



ประกาศเทศบาลตำบลทรายขาว

เรื่อง กำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด ๘๑-๑๐๐ คน
แบบฐานรากแผ่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดตามูล เทศบาลตำบลทรายขาว อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี

ด้วยเทศบาลตำบลทรายขาว จะดำเนินการโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด ๘๑-๑๐๐ คน แบบฐานรากแผ่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดตามูล เทศบาลตำบลทรายขาว อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี งบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจที่ได้รับจัดสรรตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ วงเงินงบประมาณ ๒,๗๗๐,๕๐๐.- (-สองล้านเจ็ดแสนเจ็ดหมื่นห้าร้อย บาทถ้วน-)

อาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๖๓, หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๒๑.๓/ว ๑๑๑ ลงวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๕๖ ประกอบกับหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๓๓.๒/ว ๒๐๖ ลงวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เทศบาลตำบลทรายขาว จึงประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด ๘๑-๑๐๐ คน แบบฐานรากแผ่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดตามูล เทศบาลตำบลทรายขาว อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี เป็นจำนวนเงิน ๓,๐๔๘,๗๑๔.๓๐ บาท (-สามล้านเก้าหมื่นแปดพันเจ็ดร้อยสิบสี่บาทสามสิบสตางค์-) รายละเอียดกำหนดราคากลางตามตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างแนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

(นายประเสริฐ กุศลสนอง)

นายกเทศมนตรีตำบลทรายขาว

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด ๘๑-๑๐๐ คน แบบฐานรากแผ่
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดตามล เทศบาลตำบลทรายขาว อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-
bidding) / จ้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด ๘๑-๑๐๐ คน แบบฐานรากแผ่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดตามล
เทศบาลตำบลทรายขาว อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี

2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลทรายขาว / เทศบาลตำบลทรายขาว

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 2,770,500.00 บาท

4. ลักษณะงาน

โดยสังเขป ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด 81-100 คน

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๑ มี.ค. ๒๕๖๖ เป็นเงิน 3,098,714.30 บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 รายงาน พร.4

6.2 รายงาน พร.4 ครุภัณฑ์

6.3 รายงาน พร.5 (ก)

6.4 รายงาน พร.5 (ข)

6.5 รายงาน พร.6

6.6 รายงานแสดงเหตุผลความจำเป็นรายละเอียดของการสืบ

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 วลัยพรรณ นาที ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง ผู้อำนวยการกองช่าง

7.2 ประจวบ บัวภา กรรมการกำหนดราคากลาง ครู

7.3 รัชนี โกศลจิตร กรรมการกำหนดราคากลาง นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ

วลัยพรรณ นาที

13 มีนาคม 2566 11:17:15